

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto : pet005 mod vii nomes buc

01#	MOVIMENTS DE TERRES		8.466,55	4,814%
02#	FORMIGONS		28.503,18	16,208%
03#	FORJATS		31.750,38	18,055%
04#	COBERTES		35.240,80	20,039%
05#	FÀBRIGUES I ENVANS		13.217,13	7,516%
06#	SANEJAMENT I VENTILACIÓ		7.167,89	4,076%
07#	ARREBOSSATS I LLISCATS		4.570,54	2,599%
08#	ENRAJOLATS		14.277,64	8,119%
09#	PEDRA NATURAL I ARTIFICIAL		1.828,38	1,040%
0A#	OBRES VÀRIES (PALETA)		8.440,52	4,800%
0B#	FUSTERIA		2.882,64	1,639%
0C#	FERRETERIA		3.055,20	1,737%
0D#	FONTANERIA I GAS		1.104,94	0,628%
0E#	ELECTRICITAT		7.861,18	4,470%
0F#	VIDRERIA		792,04	0,450%
0G#	PINTURA		357,03	0,203%
0I#	CONTROL DE QUALITAT		1.131,88	0,644%
0J#	SEGURETAT I SALUT		5.210,00	2,963%
TOTAL EJECUCION MATERIAL			175.857,92	
BENEFICI INDUSTRIAL		6,000%	10.551,48	
GASTOS GENERALS		13,000%	22.861,53	
SUBTOTAL			209.270,93	
I.V.A.		16,000%	33.483,35	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA			242.754,28	
TOTAL			242.754,28	

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTIOCHO Céntimos.

Palma, desembre de 2.008

L'arquitecte tècnic del CIM,

Vist i plau l'arquitecte del CIM,

Antoni Julià Sagreras

Carlos Forner Todó